



Koszalin dnia 28.03.2019 r.

Nr sprawy: 07/19

Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 1 (roboty budowlane)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.03.2019 r.

W związku z potrzebą dostosowania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, do konieczności uwzględnienia faktu uruchomienia Rezerwy Celowej Budżetu Państwa w roku 2020, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozdziałem IX pkt 13 siwz wprowadza do siwz modyfikacje, jak niżej:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XV opisu przedmiotu zamówienia w pkt 6 ppkt 10 było:

10) Wykonawca w cenie oferty ująć powinien także koszty:

- a. montażu licznika zużycia wody i energii elektrycznej, jak również koszty związane ze zużyciem przedmiotowych mediów w okresie realizacji robót,
- b. właściwego oznakowania i zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia wykopów w postaci przejść i przejazdów, świetlnego ostrzegawczego zabezpieczenia wykopów,
- c. zabezpieczenia terenu budowy poprzez tymczasowe oddzielenie budowy poprzez zastosowanie ogrodzenia z min. siatki leśnej lub systemowego ogrodzenia mobilnego,
- d. montażu oznakowania ewakuacyjnego zarówno w trakcie realizacji robót, jak i po zakończeniu rozbudowy,
- e. montażu aluminiowych tabliczek opisujących numer i funkcje każdego pomieszczenia,
- f. zapewnienia ciągłego/stałego nadzoru na budowie przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego do kontaktu z Zamawiającym,
- g. zabezpieczenia pojemnika na składowanie odpadów pochodzących z robót demontażowych,
- h. przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego wraz z przekazaniem protokołów ze szkolenia: wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę,
- i. wykonania rysunków powykonawczych, instrukcji obsługi wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i instrukcji użytkownika obiektu obejmującej m.in. zakres niezbędnych przeglądów i konserwacji, wykaz zastosowanych urządzeń, zalecenia eksploatacyjne, wskazówki dla użytkowników,
- j. przygotowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie wszystkich branż niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- k. uzyskanie opinii, obejmująca swym zakresem opinię dotyczącą pomiarów emisji hałasu do środowiska, w celu określenia prawidłowości wykonania strzelnicy pod względem eksploatacyjnym, w szczególności zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy. Niniejsza opinia winna być sporządzona przez jednostkę naukową prowadzącą badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki, posiadającą upoważnienie Ministra Obrony Narodowej. Podmiot sporządzający opinię winien przeprowadzić strzelanie sprawdzające i jest zobowiązany jest do sporządzenia protokołu sprawdzenia strzelnicy pod względem zgodności wykonania wraz ze stanem wybranych elementów strzelnicy,
- l. przeprowadzenie badań natężenia oświetlenia,
- m. obsługi geodezyjnej,
- n. obsługi geotechnicznej budowy,
- o. wykonania ustawień i regulacji, prób, pomiarów, sprawdzenia działania i osiągniętych efektów, rozruchów, badania wody.

Modyfikuje się na:

10) Wykonawca w cenie oferty ująć powinien także koszty:

- a. montażu licznika zużycia wody i energii elektrycznej, jak również koszty związane ze zużyciem przedmiotowych mediów w okresie realizacji robót,
- b. właściwego oznakowania i zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia wykopów w postaci przejść i przejazdów, świetlnego ostrzegawczego zabezpieczenia wykopów,
- c. zabezpieczenia terenu budowy poprzez tymczasowe oddzielenie budowy poprzez zastosowanie ogrodzenia z min. siatki leśnej lub systemowego ogrodzenia mobilnego,
- d. montażu oznakowania ewakuacyjnego zarówno w trakcie realizacji robót, jak i po zakończeniu rozbudowy,
- e. montażu aluminiowych tabliczek opisujących numer i funkcje każdego pomieszczenia,
- f. zapewnienia ciągłego/stałego nadzoru na budowie przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego do kontaktu z Zamawiającym,
- g. zabezpieczenia pojemnika na składowanie odpadów pochodzących z robót demontażowych,
- h. przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego wraz z przekazaniem protokołów ze szkolenia: wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę,
- i. wykonania rysunków powykonawczych, instrukcji obsługi wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i instrukcji użytkownika obiektu obejmującej m.in. zakres niezbędnych przeglądów i konserwacji, wykaz zastosowanych urządzeń, zalecenia eksploatacyjne, wskazówki dla użytkowników,
- j. przygotowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie wszystkich branż niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego

- prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- k. uzyskania opinii w celu określenia prawidłowości wykonania strzelnicy pod względem eksploatacyjnym, w szczególności zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy. Niniejsza opinia winna być sporządzona przez jednostkę naukową prowadzącą badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki, posiadającą upoważnienie Ministra Obrony Narodowej. Strzelanie sprawdzające na strzelnicy krytej Zamawiającego wykonane zostanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z broni będącej na wyposażeniu Straży Granicznej. Strzelanie to prowadzone będzie pod nadzorem przedstawicieli ww jednostki naukowej,
 - l. uzyskania opinii obejmującej pomiary emisji hałasu do środowiska wykonanej przez uprawniony podmiot w trakcie prowadzenia strzelania sprawdzającego, o którym mowa w lit. k,
 - m. przeprowadzenie badań natężenia oświetlenia,
 - n. obsługi geodezyjnej,
 - o. obsługi geotechnicznej budowy,
 - p. wykonania ustawień i regulacji, prób, pomiarów, sprawdzenia działania i osiągniętych efektów, rozruchów, badania wody.

W § 7 ust. 2 wzoru umowy było:

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy, ujętych w cenie ofertowej należy:
- 1) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym także wewnętrznych uregulowań i wytycznych obowiązujących u Zamawiającego;
 - 2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 - 3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (w tym dziennika budowy, książki obmiarów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 4) zachowanie w poufności wszystkich informacji, w posiadanie których wejdzie podczas realizacji umowy, oraz nie wykorzystanie ich do innych celów niż wynikające z umowy;
 - 5) umożliwienie wstępu na teren budowy organom kontrolnym, do których należy wykonywanie zadań określonych w obowiązujących przepisach oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami;
 - 6) zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody do zaplecza budowy, zasilenie terenu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową;
 - 7) zapewnienie ochrony, w tym ochrony ppoż., mienia znajdującego się na terenie budowy;

- 8) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, w tym w szczególności poprzez rozmieszczenie na swój wyłączny koszt pojemnika na składowanie odpadów pochodzących z robót demontażowych oraz zabezpieczenie na swój własny koszt terenu budowy;
- 9) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zabezpieczenie terenu budowy poprzez tymczasowe oddzielenie budowy poprzez zastosowanie ogrodzenia minimum z siatki leśnej lub systemowego ogrodzenia mobilnego;
- 10) zachowanie dojazdu i dojścia do wszystkich budynków Zamawiającego
- 11) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie wykopów w postaci przejść i przejazdów, oraz świetlnego ostrzegawczego zabezpieczenia wykopów;
- 12) zgłoszenie w dzienniku budowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikającym;
- 13) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budowlanych budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
- 14) bieżące uporządkowywanie terenu oraz naprawienie nawierzchni dróg dojazdowych – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac;
- 15) uwzględnienie, że w trakcie realizacji dwóch pierwszych etapów robót na działce nr 1478/4 będzie realizowana budowa sieci kanalizacyjnej przez innego Wykonawcę, wobec czego roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić innemu Wykonawcy dojazd do realizowanych przez niego robót – taki sam obowiązek został nałożony przez Zamawiającego na wykonawcę sieci kanalizacyjnej na terenie działki 1478/4;
- 16) uwzględnienie, że w trakcie realizacji robót część obiektu (piwnica) będzie użytkowana, a prace w zakresie przebudowy samej piwnicy będą realizowane przy bieżącym funkcjonowaniu hali strzelań, która nie podlega przebudowie;
- 17) zgłaszanie Zamawiającemu znalezienia jakichkolwiek rzeczy posiadających charakter zabytkowy;
- 18) uzgadnianie w formie pisemnej z osobami wskazanymi w § 3 ust. 2 materiałów i urządzeń, które Wykonawca przewiduje wbudować w ramach realizacji inwestycji poprzez składanie do akceptacji wniosków materiałowych;
- 19) dostawy i zamontowania oznakowania ewakuacyjnego zarówno w trakcie realizacji robót, jak i po zakończeniu rozbudowy;
- 20) dostawy i zamontowania aluminiowych tabliczek opisujących numer i funkcję każdego pomieszczenia;
- 21) zapewnienia ciągłego/stałego nadzoru na budowie przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 2;
- 22) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego wraz z przekazaniem protokołów ze szkolenia: wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę;
- 23) wykonania rysunków powykonawczych, instrukcji obsługi wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i instrukcji użytkowania obiektu

obejmującej m.in. zakres niezbędnych przeglądów i konserwacji, wykaz zastosowanych urządzeń, zalecenia eksploatacyjne, wskazówki dla użytkowników;

- 24) przygotowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie wszystkich branż niezbędnej do formalnego zakończenia budowy przez Zamawiającego;
- 25) uzyskania opinii, obejmująca swym zakresem opinię dotyczącą pomiarów emisji hałasu do środowiska, w celu określenia prawidłowości wykonania strzelnicy pod względem eksploatacyjnym, w szczególności zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy. Niniejsza opinia winna być sporządzona przez jednostkę naukową prowadzącą badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki, posiadającą upoważnienie Ministra Obrony Narodowej. Podmiot sporządzający opinię winien przeprowadzić strzelanie sprawdzające i jest zobowiązany jest do sporządzenia protokołu sprawdzenia strzelnicy pod względem zgodności wykonania wraz ze stanem wybranych elementów strzelnicy;
- 26) przeprowadzenie badań natężenia oświetlenia;
- 27) obsługi geodezyjnej;
- 28) obsługi geotechnicznej budowy;
- 29) wykonania ustawień i regulacji, prób, pomiarów, sprawdzenia działania i osiągniętych efektów, rozruchów, badania wody;
- 30) zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy.

Modyfikuje się na:

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy, ujętych w cenie ofertowej należy:

- 1) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym także wewnętrznych uregulowań i wytycznych obowiązujących u Zamawiającego;
- 2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (w tym dziennika budowy, książki obmiarów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 4) zachowanie w poufności wszystkich informacji, w posiadanie których wejdzie podczas realizacji umowy, oraz nie wykorzystanie ich do innych celów niż wynikające z umowy;
- 5) umożliwienie wstępu na teren budowy organom kontrolnym, do których należy wykonywanie zadań określonych w obowiązujących przepisach oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami;
- 6) zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody do zaplecza budowy, zasilenie terenu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz

ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową;

- 7) zapewnienie ochrony, w tym ochrony ppoż., mienia znajdującego się na terenie budowy;
- 8) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, w tym w szczególności poprzez rozmieszczenie na swój wyłączny koszt pojemnika na składowanie odpadów pochodzących z robót demontażowych oraz zabezpieczenie na swój własny koszt terenu budowy;
- 9) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zabezpieczenie terenu budowy poprzez tymczasowe oddzielenie budowy poprzez zastosowanie ogrodzenia minimum z siatki leśnej lub systemowego ogrodzenia mobilnego;
- 10) zachowanie dojazdu i dojścia do wszystkich budynków Zamawiającego
- 11) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie wykopów w postaci przejść i przejazdów, oraz świetlnego ostrzegawczego zabezpieczenia wykopów;
- 12) zgłoszenie w dzienniku budowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- 13) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budowlanych budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
- 14) bieżące uporządkowywanie terenu oraz naprawienie nawierzchni dróg dojazdowych – uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac;
- 15) uwzględnienie, że w trakcie realizacji dwóch pierwszych etapów robót na działce nr 1478/4 będzie realizowana budowa sieci kanalizacyjnej przez innego Wykonawcę, wobec czego roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić innemu Wykonawcy dojazd do realizowanych przez niego robót – taki sam obowiązek został nałożony przez Zamawiającego na wykonawcę sieci kanalizacyjnej na terenie działki 1478/4;
- 16) uwzględnienie, że w trakcie realizacji robót część obiektu (piwnica) będzie użytkowana, a prace w zakresie przebudowy samej piwnicy będą realizowane przy bieżącym funkcjonowaniu hali strzelań, która nie podlega przebudowie;
- 17) zgłaszanie Zamawiającemu znalezienia jakichkolwiek rzeczy posiadających charakter zabytkowy;
- 18) uzgadnianie w formie pisemnej z osobami wskazanymi w § 3 ust. 2 materiałów i urządzeń, które Wykonawca przewiduje wbudować w ramach realizacji inwestycji poprzez składanie do akceptacji wniosków materiałowych;
- 19) dostawy i zamontowania oznakowania ewakuacyjnego zarówno w trakcie realizacji robót, jak i po zakończeniu rozbudowy;
- 20) dostawy i zamontowania aluminiowych tabliczek opisujących numer i funkcję każdego pomieszczenia;

- 21) zapewnienia ciągłego/stałego nadzoru na budowie przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 2;
- 22) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego wraz z przekazaniem protokołów ze szkolenia: wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę;
- 23) wykonania rysunków powykonawczych, instrukcji obsługi wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i instrukcji użytkownika obiektu obejmującej m.in. zakres niezbędnych przeglądów i konserwacji, wykaz zastosowanych urządzeń, zalecenia eksploatacyjne, wskazówki dla użytkowników;
- 24) przygotowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie wszystkich branż niezbędnej do formalnego zakończenia budowy przez Zamawiającego;
- 25) uzyskania opinii w celu określenia prawidłowości wykonania strzelnicy pod względem eksploatacyjnym, w szczególności zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy. Niniejsza opinia winna być sporządzona przez jednostkę naukową prowadzącą badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki, posiadającą upoważnienie Ministra Obrony Narodowej. Strzelanie sprawdzające na strzelnicy krytej Zamawiającego wykonane zostanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z broni będącej na wyposażeniu Straży Granicznej. Strzelanie to prowadzone będzie pod nadzorem przedstawicieli ww. jednostki naukowej;
- 26) uzyskania opinii obejmującej pomiary emisji hałasu do środowiska wykonanej przez uprawniony podmiot w trakcie prowadzenia strzelania sprawdzającego, o którym mowa w pkt 25;
- 27) przeprowadzenie badań natężenia oświetlenia;
- 28) obsługi geodezyjnej;
- 29) obsługi geotechnicznej budowy;
- 30) wykonania ustawień i regulacji, prób, pomiarów, sprawdzenia działania i osiągniętych efektów, rozruchów, badania wody;
- 31) zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy.

W § 9 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy było:

§ 9

2. Wprowadza się 9 etapów* robót budowlanych. Każdy etap obejmuje 60 dni, za wyjątkiem ostatniego etapu. Etapy wyszczególnione są w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik nr 16 do umowy:
 - 1) **etap I**, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (**min. 2% wartości robót**);
 - 2) **etap II**, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 120 dni od

- dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
- 3) etap III, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 180 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
 - 4) etap IV, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 240 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
 - 5) etap V, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 300 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
 - 6) etap VI, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 360 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
 - 7) etap VII, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 420 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
 - 8) etap VIII, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. **do dnia** (.....% wartości robót);
 - 9) etap IX, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r. (**min. 20% wartości robót**).

**Zamawiający wskazuje, że liczba etapów może ulec zwiększeniu maksymalnie o dwa etapy (każdy obejmujący 60 dni), które będą ustalone na etapie podpisania umowy po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin wskazany w ust. 1 nie ulega zwiększeniu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 5 i 8.*

3. Każdy z etapów, z wyłączeniem etapu pierwszego i ostatniego musi obejmować realizację min. 5% zakresu rzeczowego robót określonych niniejszą umową.
4. Każdy z etapów podzielony jest na dwie części obejmujące 30 dni każda z części, z wyłączeniem ostatniego etapu.

Modyfikuje się na:

§ 9

2. Wprowadza się 9 etapów robót budowlanych. Każdy etap obejmuje 2 miesiące, za wyjątkiem pierwszego etapu. Etapy wyszczególnione są w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik nr 16 do umowy:
 - 1) **etap I**, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 31.07.2019 r.** (.....% wartości robót);
 - 2) **etap II**, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 30.09.2019 r.** (.....% wartości robót);
 - 3) etap III, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z

harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 30.11.2019 r. (.....% wartości robót);**

4) etap IV, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 31.01.2020 r. do dnia (.....% wartości robót);**

5) etap V, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 31.03.2020 r. (.....% wartości robót);**

6) etap VI, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 31.05.2020 r. (.....% wartości robót);**

7) etap VII, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 31.07.2020 r. (.....% wartości robót);**

8) etap VIII, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji **do dnia 30.09.2020 r. (.....% wartości robót);**

9) etap IX, obejmujący roboty o wartości zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r. (.....% wartości robót).

3. Każdy z etapów, z wyłączeniem etapu pierwszego, czwartego, piątego i ostatniego musi obejmować realizację min. 5% zakresu rzeczowego robót określonych niniejszą umową. Etap pierwszy, czwarty i piąty musi obejmować realizację min. 2 % zakresu rzeczowego robót określonych niniejszą umową. Ostatni etap musi obejmować realizację min. 20% zakresu rzeczowego robót określonych niniejszą umową.

4. Każdy z etapów podzielony jest na części kończące się ostatniego dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem ostatniego etapu.

W § 10 anuluje się zapis odwołujący się do ust. 2, tj.:

*„*Zamawiający wskazuje, że liczba etapów może ulec zwiększeniu maksymalnie o dwa etapy (każdy po 60 dni), które będą ustalone na etapie podpisania umowy po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.”*

W § 11 ust. 1 wzoru umowy było:

VI. Warunki płatności.

§ 11

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu po wykonaniu danej części etapu i zaakceptowany przez Zamawiającego odbiór częściowy.

Modyfikuje się na:

VI. Warunki płatności.

§ 11

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu po wykonaniu danej części etapu i zaakceptowany przez Zamawiającego odbiór częściowy, z zastrzeżeniem że faktura obejmująca etap czwarty i piąty zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze piątego etapu. Powyższe wynika z konieczności uruchomienia Rezerwy Celowej Budżetu Państwa w roku 2020.

W § 17 ust. 2 pkt 9 i 10 wzoru umowy było:

- 9) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie zwiększenia ilości robót we wcześniejszych etapach przy założeniu, że ostatnia płatność wyniesie min. 20%;
- 10) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie przesunięć robót pomiędzy etapami, przy zachowaniu założonych terminów realizacji etapów robót i zachowania procentowego udziału wartości robót w danym etapie(+/- 5%).

Modyfikuje się na:

- 9) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie zwiększenia ilości robót we wcześniejszych etapach przy założeniu, że ostatnia płatność wyniesie min. 20%, z zastrzeżeniem § 11 ust.1;
- 10) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie przesunięć robót pomiędzy etapami, przy zachowaniu założonych terminów realizacji etapów robót.

Ponadto Zamawiający zmienił ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany umowy oraz dostosował harmonogram rzeczowo - finansowego do modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i publikuje go na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie udostępnione jest postępowanie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ



KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych, Pozyskiwania
i Rozliczania Środków Finansowych
PIONU GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

24

mjr SG Krzysztof DIAKÓW