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Rodos 6.8.21.0 [7755]

 Przedmiar robót  Strona 2/2

 Budynek nr 3 - węzeł cieplny

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1  KNR 4-03
 1011/17

 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu betonowym

 10  szt  10,000

 razem  szt  10,000

 2  KNR 2-02
 1701/01

 Mieszanie betonu zwykłego w warunkach prymitywnych, beton B-7,5

 0,1  m3  0,100

 razem  m3  0,100

 3  KNR 2-02
 1702/05

 Beton zwykły B-7,5 na cemencie 25, konsystencja gęstoplastyczna, II grupa kruszywa

 0,5  m3  0,500

 razem  m3  0,500

 4  KNR 5-08
 0101/04

 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
 betonowym

 6  m  6,000

 razem  m  6,000

 5  KNR 5-08
 0110/01

 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach

 6  m  6,000

 razem  m  6,000

 6  KNR 5-08
 0108/01

 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
 bruzd

 2  m  2,000

 razem  m  2,000

 7  KNR 5-08
 0301/03

 Osadzenie kołków plastykowych w podłożu betonowym ków plast.w podłożu betonowym

 komplet    1  szt  1,000

 razem  szt  1,000

 8  KNR 5-08
 0309/04

 Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 
 16A/2,5mm2

 1  szt  1,000

 razem  szt  1,000

 9  KNR 5-08
 0207/01

 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) 
 w powłoce polwinitowej

 6  m  6,000

 razem  m  6,000

 10  KNR-W 5-08
 0902/01

 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej

 1  pomiar  1,000

 razem  pomiar  1,000

 Drukowano dn. 9.03.2017  


