

Ogłoszenie nr 540060282-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.

**Koszalin:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 528342-N-2019

**Data:** 22/03/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 33037474200000, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, e-mail zamowienia.coss@strazgraniczna.pl, faks 94 34 44 700.

Adres strony internetowej (url):

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy; 2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług; 4) w sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji generalnej; 5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie

można było przewidzieć, a zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły być realizowane, b) w razie działania siły wyższej, zgodnie z definicją zawartą w § 12 ust. 6 pkt 1, c) niedotrzymania terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) na wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowiązane; 6) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 7) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zakresu powierzonych im do wykonania robót budowlanych; 8) w zakresie zmiany terminu i wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, jeżeli zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, przy czym zmiana w tym zakresie z inicjatywy Wykonawcy wymaga dodatkowo akceptacji projektanta; 9) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie zwiększenia ilości robót we wcześniejszych etapach przy założeniu, że ostatnia płatność wyniesie min. 20%.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy; 2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług; 4) w sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji generalnej; 5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, a zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły być realizowane, b) w razie działania siły wyższej, zgodnie z definicją zawartą w § 12 ust. 6 pkt 1, c) niedotrzymania terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) na wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowiązane; 6) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 7) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zakresu powierzonych im do wykonania robót budowlanych; 8) w zakresie zmiany terminu i wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych w stosunku

do przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, jeżeli zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, przy czym zmiana w tym zakresie z inicjatywy Wykonawcy wymaga dodatkowo akceptacji projektanta; 9) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie zwiększenia ilości robót we wcześniejszych etapach przy założeniu, że ostatnia płatność wyniesie min. 20%, z zastrzeżeniem § 11 ust.1;

## II.2) Tekst, który należy dodać

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji: IV**

**Punkt: 5**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** 10) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót w zakresie przesunięć robót pomiędzy etapami, przy zachowaniu założonych terminów realizacji etapów robót.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
PRZETARGOWEJ



KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych, Pozyskiwania  
i Rozliczania Środków Finansowych  
PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Centralnego Ośrodka Wzmożenia Straży Granicznej  
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

2 up

  
mjr SG Krzysztof DIAKÓW